

vorh. RiFu DTT(M)
an neuen Mast umhängen

+ 40,06m
▼OK Aufsatzmast

Gegenstelle:
Velbert 1
DO9013

+ 38,90m
▼CL RiFu

+ 38,30m
▼UK Sektor

+ 37,70m
▼UK Sektor

+ 37,37m
▼OK Gitterrost (2)
Bühne 2

1x FTTA-Box RTF-3606
1x PTTA-Box RTP-3762
für MB08 opt. B1/MB09/LTE1800/MB21
1x FTTA-Box RTF-2951 opt. B1
1x PTTA-Box RTP-3762 opt. B1
für LTE1500 opt. B1/LTE2600 opt. B1
1x FTTA-Box opt., 1x PTTA-Box opt.
für MB36 opt. B1, hinter Antenne

verdeckt:
02-1.1.04
GSM900
30°

01-1.2.07
RiFu Ø300
Huawei
313,59°

01-1.2.xx
MB36 opt. B1
270°

04-1.1.07
RiFu Ø300
310°
Link-ID
305559155

04-1.1.03
GSM900+LTE800
300°

+ 35,20m
▼UK Sektor VFD2

+ 35,00m
▼UK Sektor TEF

+ 34,63m
▼OK Gitterrost (1)
Bühne 1

+ 34,04m
▼OK Betonmast

VFD2: 1x ODU abgesetzt
an neuen Mast umhängen

verdeckt:
01-1.2.xx
MB36 opt. B1
30°

1x ODU
kompakt

02-1.1.06
RiFu Ø300
311,7°

2x ODU
kompakt

02-1.1.05
GSM900
150°

04-1.1.01
GSM900+LTE800
50°

04-1.1.02
GSM900+LTE800
180°

01-1.2.05
MB08 opt. B1+MB09
+LTE1500 opt. B1
+LTE1800 Mimo+MB21
+LTE2600 opt. B1
150°

01-1.2.xx
MB36 opt. B1
150°

01-1.2.06
MB08 opt.
+LTE1500
+LTE2600
270°

1x RiFu
für M
1x RiFu
für L
darü
für L
1x RiFu
für L

jeweils 1x Combine
an neuen Mast um
hinter Antenne (30°)

Stahlaufsatzmast ø508
mit 2 Plattformen 2,78mx2,78m
mit Gitterrost, Sicherungsring und
12 Antennentragrohren ø88.9, L=2440

Mastkopf Ø950mm

Sicherheitssteigleiter
Fab. Söll, H-Baum mit Steigsperr
Ausrichtung 52°

Schleuderbetonmast H=34m
mit Stahlaufsatzmast H=6m
Fab. FUCHS Euro poles
DFMG Systemmast H=40m
(SYM 40-2-II-III 28,75m² - 3-llg.)

Kabelweg am Mast
auf C-Schienen links der Leiter,
rechts der Leiter für VFD2/TEF

C

N. Rade

a	Genehmigungsplan DTT(M) MB08 opt. B1/LTE1500 opt. B1/LTE2600 opt. B1/MB36 opt. B1, Umbau MB09/ LTE1800/MB21, Umbau VFD2, Masttausch gegen Schleuderbetonmast DFMG Systemmast 40m, Montage neuer Mast nach Demontage alter Mast, kein prov. Weiterbetrieb, Mast 3-teilig, Neuplanung TEF eingepflegt	11.01.2022	SBP-FIE
-	Genehmigungsplan DTT(M) MB08 opt. B1/LTE1500 opt. B1/LTE2600 opt. B1/MB36 opt. B1, Umbau MB09/ LTE1800/MB21, Umbau VFD2, Masttausch gegen Schleuderbetonmast DFMG Systemmast 40m	01.08.2020	SBP-FIE
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: DO9019 Deutsche Telekom Technik GmbH Kampstr. 106, 44137 Dortmund Freigabe: (Name, Datum) ☐ Auftraggeber Kennung: Vodafone D2 GmbH D2-Park 5, 40878 Ratingen Freigabe: (Name, Datum) ☐ Auftraggeber Kennung: 342991628 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München Freigabe: (Name, Datum) ☐ Auftraggeber Kennung: Freigabe: (Name, Datum)			
Bauherr/Auftraggeber Deutsche Funkturm DFMG Deutsche Funkturm GmbH Kampstraße 106, 44137 Dortmund Tel.: 0231 / 9895-1700 Freigabe: (Name, Datum)		Planungsbüro (DFMG/Extern) FUCHS FUCHS Eurocoles GmbH Niederlassung West Bottroper Str. 283/285 45964 Gladbeck Name Datum Gezeichnet: SBP-FIE 11.01.22 Geprüft Statik: Geprüft BL: Bauleiter: Hr. Wach	
Vermieter/Eigentümer Freigabe: (Name, Datum)		Auftragnehmer/GU FUCHS FUCHS Eurocoles GmbH Niederlassung West Bottroper Str. 283/285 45964 Gladbeck Name Datum Gezeichnet: SBP-FIE 11.01.22 Geprüft Statik: Geprüft BL: Bauleiter: Hr. Wach	
Entwurfsverfasser: FUCHS Eurocoles GmbH DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1100064 Velbert-Neviges 7 Gem.: Neviges, Fl.: 14, Flurst.: 68, 42553 Velbert		Projekt Nr.: 	
Planungsstatus: Genehmigungsplan		Dateiname: Genehmigungsplan_2022.01.11_a-1100064-DO9019_Antrag.dwg Blatt Nr. 4b	